

Príloha č. 1

Očakávané poskytnuté služby spojené s prípravou PHSRS obce

A. Prípravná fáza:

1. Definovanie technicko-organizačného zabezpečenia plnenia predmetu Zmluvy zo strany dodávateľa;
2. Návrh vhodnej metodiky na prípravu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja s ohľadom na platnú legislatívu a pripravované zmeny v legislatíve, s ohľadom na Partnerskú dohodu 2014-2020, Operačné programy, PHSR samosprávneho kraja, RIUS;
3. Návrh vhodnej metodiky práce s partnermi (napr. memorandu o spolupráci, workshopy, interview a pod.) a návrh predpokladané počtu stretnutí;
4. Návrh časového harmonogramu prípravy PHSRS s vyznačením míľnikov prípravy PHSRS;
5. Návrh vhodnej formy komunikácie prípravy PHSRS na verejnosť (komunikačný plán PHSRS).

B. Realizačná fáza:

1. Analytická časť

- Vyhodnotenie plnenia akčného plánu a čerpania finančných prostriedkov definovaných v PHSR 2007-2013 + textové vyhodnotenie PHSR 2007-2013;
- Zber vstupných údajov z dostupných zdrojov do analýzy územia obce;
- Spracovanie analytickej časti PHSRS (audit územia), ktorej výstupom bude SWOT analýza;
- Organizácia workshopov s partnermi

2. Strategická časť

- Na základe výstupov z analytickej etapy (SWOT analýza) definovanie:
 - Hlavných disparít a faktorov rozvoja obce
 - Hlavného cieľa a špecifických cieľov rozvoja obce
 - Prioritných oblastí rozvoja, opatrení, aktivít
- Analýza finančných potrieb a finančnej náročnosti PHSR
- Organizácia workshopov s partnermi – zapojenie širokej verejnosti a zástupcov všetkých dotknutých sektorov
- Spracovanie strategickej časti PHSRS

3. Programová časť

- Vypracovanie návrhov nasledujúcich častí:
 - Návrh opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie Programu,
 - Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie Programu,
 - Finančné zabezpečenie realizácie Programu na úrovni jednotlivých opatrení a aktivít, vrátane inštitucionálnej a organizačnej stránky,
 - Systém monitorovania, hodnotenia a publicity realizácie Programu so stanovením merateľných ukazovateľov,
 - Časový harmonogram implementácie - realizácie Programu.
- Organizácia workshopov s pracovníkmi úradu

C. Záverečná fáza:

1. Prezentácia finálnej verzie PHSRS pred zástupcami obce a obecným zastupiteľstvom
2. Schválenie PHSRS 2014-2020 obecným zastupiteľstvom
3. Distribúcia PHSRS

Príloha č. 2

Základný časový harmonogram prípravy PHSRS s uvedením míľnikov

Míľnik	apr	máj	jún	júl	aug	sep
Stav IROP a RIUS						
Stav PHSR VUC TT						
Prípravná fáza:						
- Návrh metodiky prípravy PHSRS						
- Návrh metodiky – partneri + komunikačný plán k verejnosti a partnerom						
- Technicko-organizačné zabezpečenie prípravy						
Realizačná fáza:						
- Analytická časť						
- Analytická časť – SWOT						
- Strategická časť						
- Programová časť						
Záverečná fáza:						
- Prezentácia PHSRS						
- Schválenie dokumentu						
- Distribúcia dokumentu						

Príloha č. 3

Základný časový harmonogram komunikačného plánu

Komunikačný plán – oslovenie partnerov	apr	máj	jún	júl	aug	sep
Strategickí partneri						
VUC TT						
Verejnosť						
Občiansky sektor						
Podnikateľský sektor						
Mestský úrad - zamestnanci						
Poslanci MsZ						
Okolité obce						
Noviny						
Internet						
Workshopy	apr	máj	jún	júl	aug	sep
Prípravná fáza						
- Počet workshopov						
Realizačná fáza						
- Počet workshopov – analytická časť						
- Počet workshopov – strategická časť						
- Počet workshopov – programová časť						
Záverečná fáza						
- Počet workshopov						

Minimálne požiadavky na počet zrealizovaných workshopov sú nasledujúce:

Prípravná fáza: min. 2 workshopy s partnermi

Realizačná fáza: min. 3 workshopy s partnermi + dotazník

Programová fáza: min. 1 workshop s partnermi